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ADDENDA AL PROJECTE CONSTRCTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
DE “REPOSICIÓ DEL DESGUÀS DE FONS DEL SIFÓ D’ARBÚCIES.” 

 
Les següents prescripcions s’han de considerar com una addenda contractual al plec de 
condicions del projecte i prevaldran en cas de contradicció amb qualsevol dels document del 
mateix, incloent-hi el propi plec de condicions. 
 

1. Formació i Experiència de les figures designades 
 

A continuació es detalla la formació i l’experiència pel personal que es requereix estigui 
adscrit a l’execució del contracte. També s’especifiquen quines figures són considerades 
crítiques i per tant no es poden subcontractar. 

 
Cap d’obra (responsable del contracte i figura essencial): haurà d’estar en possessió 
d’una titulació de grau mig o superior en branques tècniques de la construcció i/o 
enginyeria industrial o química amb competències legalment atribuïdes per a dur a 
terme les feines descrites. Es requerirà una experiència mínima provada de sis (6) 
anys en execució d’obres hidràuliques o similars a l’objecte del projecte. 

Encarregat d’obra (figura no essencial): haurà d’estar en possessió d’una titulació 
de CFGM o superior de les famílies instal·lació i manteniment, edificació i obra civil o 
energia i aigua amb competències legalment reconegudes i una experiència mínima 
provada de sis (6) anys en treballs d’instal·lacions electromecàniques i/o treballs 
hidràulics. En cas de no posseir un títol de CFGM es pot acreditar una formació 
Bàsica amb mínim deu (10) anys d’experiència en treballs similars a l‘objecte del 
contracte. 

2. Termini d’execució de les obres 
 
Durant la fase d’informació pública del projecte constructiu, concretament en data desembre 
de 2024 l’Oficina d’Avaluació Ambiental de Girona va emetre una resolució requerint una 
sèrie de mesures ambientals no previstes inicialment.  
 
En conseqüència ATL va encarregar a l’enginyeria DAC Enviro SL l’adaptació de l’annex de 
medi ambient del projecte i les mesures correctores del pressupost, d’acord a aquests nous 
requeriments.  
 
Per tal de poder garantir la correcta execució d’aquests treballs addicionals, ha estat 
necessari ampliar en Un (1) mes el termini establert al projecte, i per tant el termini 
d’execució total de les obres és de Set (7) mesos, a comptar des de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig. 
 
OBLIGACIONS TÈCNIQUES DE LEGAL COMPLIMENT DURANT L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar les 
obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les obres, qui 
emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al seu càrrec, per a 
garantir aquest extrem. 
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre d’ATL o que els danys 
siguin conseqüència dels vicis del projecte. 

L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini màxim d’un 
mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la 
recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del de la LCSP. 

En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció general de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic del departament de Territori i Sostenibilitat dicti un avís preventiu 
de contaminació atmosfèrica per partícules PM10 (partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres), l’empresa contractista s’obliga a aplicar, al seu càrrec, les mesures 
indicades per ATL orientades a reduir l’impacte de les obres ocasionat per la càrrega, 
descàrrega, manipulació, apilament o transport de material pulverulent, així com pel trànsit 
de vehicles, camions i maquinària. En cas de decretar-se un episodi de contaminació 
ambiental per PM10, ATL podria decretar la suspensió temporal de qualsevol activitat 
potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi. 

El Contractista serà responsable que l’execució dels treballs  que són objecte del present 
Contracte compleixin amb la normativa sobre gestió de residus de construcció i demolició 
que li és d’aplicació, continguda al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer  pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, així com en el Decret 89/2010, de 
29 de juny pel qual  s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

De conformitat amb la normativa aplicable, el Contractista haurà de complir estrictament les 
previsions contingudes al Pla de Gestió de residus de construcció i demolició presentat 
pel Contractista per la seva aprovació per la Direcció facultativa de l’obra i acceptació per 
part d’ATL,  amb posterioritat a la formalització del Contracte. 

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 
contractista presentarà a ATL el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de 
l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 

La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en 
cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un 
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termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, 
superior a set dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà 
de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa 
contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres 
en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest 
motiu. 

 

Altres obligacions tècniques especials: 

A. Execució i Operativitat de les instal·lacions 
 

En tot moment es minimitzaran al màxim les afeccions sobre la xarxa de distribució d’ATL, i 
s’aplicaran les alternatives i els recursos necessaris per tal d’evitar qualsevol aturada del 
servei, així com planificar els treballs amb antelació.  

Per tot plegat, ATL podrà imposar modificacions en el Pla de Treballs relatives a activitats 
que puguin alterar la normalitat en el servei, sense que el Contractista tingui dret a 
compensació econòmica per canvis en la programació i l’establiment de condicions 
tècniques específiques per raons operatives per a dur a terme les actuacions descrites al 
projecte. 

B. Posada en servei 
 

Un cop finalitzats els treballs, el contractista de les obres realitzarà les proves necessàries 
per garantir el correcte funcionament.  

Per altra banda, el contractista de les obres presentarà tots els manuals d’ús i certificats 
necessaris (materials, equips, etc.), pel manteniment i explotació de la nova instal·lació. 

C. Compra de materials 
 

Abans de fer la comanda dels materials, el Contractista de les obres presentarà a al Gestor 
d’obra la documentació corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb els criteris 
d’ATL. El llistat dels materials en contacte amb l’aigua de consum, juntament amb la 
documentació associada, s’inclourà en el Projecte d’Obra Executada (DOE). 

D. Model seguiment audiovisual/fotogràfic (mínims) 
 

L’empresa adjudicatària de les treballs contractarà una empresa especialitzada en aquest 
tipus de treballs a la que facilitarà les condicions especificades per ATL. Aquesta empresa 
especialitzada comptarà amb el vistiplau del director dels treballs. 

Actuacions inferiors a 50.000 €: 

• Reportatge fotogràfic entre un mínim de 5 fotografies fins a 10 
• fotografies. 
• Situació de l’etapa inicial dels treballs 
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• Situació de l’etapa intermèdia dels treballs 
• Situació de l’etapa final dels treballs 

Actuacions entre 50.000 € - 200.000 €: 

• Mínim 4 fotografies de l’etapa inicial dels treballs 
• Mínim 4 fotografies de l’etapa intermèdia dels treballs 
• Mínim 6 fotografies de la situació final dels treballs 
• Reportatge audiovisual de 2-3 minuts de durada 

Actuacions de gran volum (més de 200.000 €): 

• Mínim de 10 fotografies de l’etapa inicial dels treballs 
• Mínim de 10 fotografies d’un mínim de dues etapes intermèdies 
• Mínim de 10 fotografies de l’actuació acabada 
• Filmació de com a mínim 4 etapes de la construcció i de moments clau que 

especifiqui el director dels treballs. 
• Muntatge de dos reportatges audiovisuals amb les filmacions i 

algunes fotografies, el primer d’una durada màxima de 2-3 minuts i el segon d’una 
durada màxima de 10-12 minuts. Aquest muntatge ha d’incloure el títol dels treballs i 
dels diferents moments de l’execució (ex: muntatge equips, soleres, etc..) el logo 
d’ATL i un fons musical. S’hauran de lliurar a ATL els fitxers en format AVI. 

Les fotografies han de tenir una qualitat mínima de 2 MB i els vídeos seran en alta 
definició. Tot el material s’ha d’entregar en una clau USB de memòria o en suport 
CD/DVD. 

Previ a la presentació del reportatge audiovisual/fotogràfic a ATL, Direcció dels treballs 
haurà de donar la seva aprovació expressa. Aquest material audiovisual s’adjuntarà al 
DOE. 

 

Sant Joan Despí, a la data de la signatura digital 
 
 
 
 
 
Gestor de l’obra  Director de Manteniment 
 


