

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE “RENOVACIÓ DELS CABALÍMETRES DE CONTROL DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ATL, LLIGATS A LA UPC”

1. Antecedents

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractació, estableix la documentació que s'ha d'incloure al sobre B per part de les empreses licitadores. La secretària de la Mesa de Contractació, ha donat trasllat a la Direcció de Manteniment les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoració corresponent.

2. Objecte

L'objecte d'aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes admeses en aquesta licitació atenent els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En data 28 de maig de 2026 té lloc l'obertura dels sobres corresponents als criteris d'adjudicació no ponderables automàticament, es procedeix a fer-ne la valoració corresponent d'acord amb els criteris de valoració del Plec.

Les empreses admeses han estat:

- EIFFAGE ENERGIA, SLU
- ELECTRICA PINTÓ, SL
- GRUP MAS CONSTRUCCIONS, SLU
- RUBATEC, SA
- UTE ACSACOUTEX
- UTE COPISA – COPISA INFRAESTRUCTURES
- VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL
- XAVIER ALSINA, SA

3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors.

D'acord amb el Plec de clàusules administratives, l'adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.

Ponderació/puntuació: La valoració màxima de la qualitat mitjançant l'aplicació de criteris sotmesos a **judici de valor** serà de 19 punts sobre un total de 100 punts.

La puntuació mínima que s'estableix per obtenir la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor és de 7 punts.

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l'apartat corresponent als Criteris d'Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.

Una vegada revisades i analitzades les documentacions tècniques sotmeses a judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.

Les empreses acceptades són:

- EIFFAGE ENERGIA, SLU
- ELECTRICA PINTÓ, SL
- GRUP MAS CONSTRUCCIONS, SLU
- RUBATEC, SA
- UTE ACSACOUTEX
- UTE COPISA – COPISA INFRAESTRUCTURES
- VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL
- XAVIER ALSINA, SA

4. Valoració de les propostes presentades

A l'**Annex I** que s'adjunta a continuació es detalla la valoració que s'ha atorgat a l'empresa d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de Clàusules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima puntuació.

El quadre següent, a mode de resum, assenyalen les valoracions per a cada empresa:

	Punts màx.	EIFFAGE	ELECTRICA PINTÓ	GRUPMAS	RUBATEC	UTE ACSA- COUTEX	UTE COPISA	VILOR INFRAEST.	XAVIER ALSINA
TOTAL	19,00	14,25	17,75	19,00	19,00	19,00	15,75	15,75	15,75

Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica,



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

2026-0049-OSE
LI-00287

ANNEX I: Taula de puntuacions

RENOVACIÓ DELS CABALÍMETRES DE CONTROL DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ATL, LIGATS A LA UPC, LI-00287 - n° exp. 2026-0049-OSE																			
	DESCRIPCIÓ	Justificació de la puntuació otorgada	Punts màx.	EIFPAGE	Notes	ELECTRICA PINTÓ	Notes	GRUPMAS	Notes	RUBATEC	Notes	UTE ACSA-COUTEX	Notes	UTE COPISA	Comentaris	VILOR INFRAEST.	Notes	XAVIER ALSINA	Notes
A	Memòria Tècnica Descriptiva i justificativa dels sistemes constructius																		
a1)	Descripció de les obres i principals condicionants																		
	Exposar una descripció de les característiques principals de l'obra, així com els condicionants propis o externs a les mateixes que poden afectar el seu normal desenvolupament. També es descriuran els treballs de camp de recollida de dades i un resum de les principals prescripcions tècniques dels equips o materials.	5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 3,75p si s'ha exposat NOTABLEMENT 2,5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 1,25 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	5,00	3,75	La majoria s'ajusta en aspectes concrets, però en d'altres no com els condicionants de tramitació documental, recollida dades camp i prescripcions tècniques.	3,75	La majoria s'ajusta en aspectes concrets, però en d'altres no com els condicionants en la implantació i la tramitació documental.	5,00		5,00		5,00		3,75	La majoria de continguts s'ajusten en aspectes concrets, però en d'altres no com ara els condicionants de tramitació documental i en l'automatització.	3,75	La majoria de continguts s'ajusten en aspectes concrets, però en d'altres no com ara els condicionants de tramitació documental i en l'automatització.	3,75	La majoria de continguts s'ajusten en aspectes concrets, però en d'altres no com ara els condicionants de tramitació documental i en l'automatització.
V1	SUBTOTAL V1		5,00	3,75		3,75		5,00		5,00		5,00		3,75		3,75		3,75	
P1	SUBTOTAL P1 aplicant coeficient de proporcionalitat			3,75		3,75		5,00		5,00		5,00		3,75		3,75		3,75	
a2)	Organització de l'obra i fases constructives																		
	Exposar una proposta de les diferents fases constructives en les que es pot organitzar l'obra i de les activitats principals de cadascuna d'elles. També s'hauran de descriure els sistemes constructius dels principals treballs a executar. Com s'enfocarà i estructurarà l'execució de la caldereria per la substitució dels cabalímetres, quines són les mesures a aplicar per reduir al màxim el temps de tall al servei, i els treballs de migració per adaptar-se al sistema d'automatització existent, descriure quins tipus d'empreses especialistes intervindrà, quina durada se li dedicarà, i altres observacions o suggeriments que el constructor vulgui aportar que tinguin valor. També es detallaran els mitjans personals i materials de reserva disponibles en cas d'una necessitat urgent.	8p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 6p si s'ha exposat NOTABLEMENT 4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 2 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0p si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	8,00	6,00	La majoria s'ajusta en aspectes concrets, però en d'altres no com en la caldereria i en la posta en marxa.	8,00		8,00		8,00		8,00		6,00	La majoria s'ajusta en aspectes concrets, però en d'altres no com en les empreses especialistes.	6,00	La majoria s'ajusta en aspectes concrets, però en d'altres no com ara en la caldereria i la posta en marxa.	6,00	La majoria s'ajusta en aspectes concrets, però en d'altres no com ara en la caldereria i la posta en marxa.
V2	SUBTOTAL V2		8,00	6,00		8,00		8,00		8,00		8,00		6,00		6,00		6,00	
P2	SUBTOTAL P2 aplicant coeficient de proporcionalitat			6,00		8,00		8,00		8,00		8,00		6,00		6,00		6,00	
	TOTAL CRITERI A		13,00	9,75		11,75		13,00		13,00		13,00		9,75		9,75		9,75	
B	Programació Temporal																		
b1)	Anàlisi del programa i camí crític																		
	Exposar una proposta del pla d'obra del projecte ressaltant els possibles punts singulars que puguin esdevenir conflictius per a l'execució de les obres i les alternatives que es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a l'acompliment del mateix. També s'indicarà el termini de lliurament dels diversos materials, en especial del lliurament dels cabalímetres i dels elements necessaris per la migració del PLC existent. Tenint en compte que cal mantenir en tot moment el servei d'abastament, requerint de vies alternatives en cas d'afeccions, es tindrà molt en compte la solució tècnica aplicada i s'inclourà la previsió de treballs nocturns i en cap de setmana en cas necessari.	6p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 4,5p si s'ha exposat NOTABLEMENT 3p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 1,5 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	6,00	4,50	La majoria s'ajusta en aspectes concrets, però en d'altres no com en la	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
V3	SUBTOTAL V3		6,00	4,50		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
P3	SUBTOTAL P3 aplicant coeficient de proporcionalitat			4,50		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
	TOTAL CRITERI B		6,00	4,50		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
PUNTUACIÓ TOTAL JUDICI DE VALORS			19,00	14,25		17,75		19,00		19,00		19,00		15,75		15,75		15,75	