

# INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL I REDACCIÓ DEL DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE L'OBRA "TREBALLS PER A LA RETIRADA D'AMIANT A LES INSTAL·LACIONS D'ATL: ETAP TER, ETAP LLOBREGAT I ED TRINITAT".

## 1. Antecedents

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractació, estableix la documentació que s'ha d'incloure al sobre B per part de les empreses licitadores. La secretària de la Mesa de Contractació, ha donat trasllat a la Direcció de Manteniment les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoració corresponent.

## 2. Objecte

L'objecte d'aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes admeses en aquesta licitació atenent els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En data 27 de febrer de 2026 té lloc l'obertura dels sobres corresponents als criteris d'adjudicació no ponderables automàticament, es procedeix a fer-ne la valoració corresponent d'acord amb els criteris de valoració del Plec.

Les empreses admeses a la licitació són:

- SBS SIMÓN I BLANCO,SL

## 3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors.

D'acord amb el Plec de clàusules administratives, l'adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.

Ponderació/puntuació: La valoració màxima de la qualitat mitjançant l'aplicació de criteris sotmesos a **judici de valor** serà de 35 punts sobre un total de 100 punts.

La puntuació mínima que s'estableix per obtenir la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor és de 10 punts

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l'apartat corresponent als Criteris d'Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.

Una vegada revisades i analitzades les documentacions tècniques sotmeses a judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.

L'empresa que es presenta és:

- SBS SIMÓN I BLANCO,SL

#### **4. Valoració de les propostes presentades**

A la taula que s'adjunta a continuació es detalla la valoració que s'ha atorgat a cada empresa d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de Clàusules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima puntuació.

## SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DE "TREBALLS PER A LA RETIRADA D'AMIANT A LES INSTAL·LACIONS D'ATL: ETAP TER, ETAP LLOBREGAT I ED TRINITAT"

CRITERI	DESCRIPCIÓ	Justificació de la puntuació otorgada	Punts màx.	SBS	Comentaris
<b>A</b>	<b>Memòria tècnica descriptiva del projecte (18 p.)</b>				
<b>a1)</b>	<b>Coneixement i aspectes rellevants de les obres</b>				
	Breu descripció tècnica de les característiques principals de l'obra. S'identificaran s'exposaran també els principals aspectes propis de l'obra o externs a la mateixa que, a judici del licitador, podrien condicionar el seu normal desenvolupament. També s'exposaran les alternatives que ofereix el mercat en referència als materials de reposició del fibrociment, quins continguts i amb quin abast es tractaran	9p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 6,75p si s'ha exposat NOTABLEMENT 4,5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 2,25 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	9,00	9,00	
V1	SUBTOTAL V1		9,00	9,00	
P1	SUBTOTAL P1 aplicant coef. de proporcionalitat			9,00	
<b>a2)</b>	<b>Anàlisi del pla d'obres i de les fases constructives</b>				
	Anàlisi del pla d'obra del projecte constructiu ressaltant els possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per l'execució de les diferents fases de les obres. En especial la fase prèvia per l'aprovació del pla de desamiantat per part de les autoritats laborals Així mateix, farà un anàlisi del camí crític, revisarà la seva coherència dels lligams i durades, i presentarà les propostes a fer al constructor per al seu compliment. També s'indicaran els terminis d'entrega dels principals materials, i la seva afeció al compliment del termini d'execució	9p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 6,75p si s'ha exposat NOTABLEMENT 4,5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 2,25 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	9,00	6,75	La majoria de continguts s'ajusten en aspectes concrets i particulars dels treballs a executar, però en d'altres no, com ara el camí crític.
V2	SUBTOTAL V2		9,00	6,75	
P2	SUBTOTAL P2 aplicant coef. de proporcionalitat			9,00	
	<b>TOTAL CRITERI A</b>		<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	
<b>B</b>	<b>Sistemes pel seguiment i control de les obres (17 p.)</b>				
<b>b1)</b>	<b>Anàlisi del pla de control de qualitat i ambiental</b>				
	Anàlisi del control de qualitat previst en el projecte preveient si seria adient ampliar-lo o millorar-lo, tant pel que fa als conceptes i activitats a controlar, com del tipus de control a realitzar. En cas de no existir el pla de control, haurà de proposar el pla d'autocontrol del contractista de les obres i assajos de contrast. (S'especificarà el temps màxim de lliurament dels resultats i de l'informe corresponent de cada tipus d'assaig, des del moment mateix de la seva execució)	9p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 6,75p si s'ha exposat NOTABLEMENT 4,5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 2,25 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	9,00	6,75	La majoria de continguts s'ajusten en aspectes concrets i particulars dels treballs a executar, però en d'altres no, com ara l'ampliació o millora en els conceptes i activitats a controlar, com el tipus de control a realitzar.
V3	SUBTOTAL V3		9,00	6,75	
P3	SUBTOTAL P3 aplicant coef. de proporcionalitat			9,00	
<b>b2)</b>	<b>Metodologia dels treballs finals</b>				
	Es valorarà el contingut de les activitats i metodologies proposades per als treballs finals de les obres: redacció del DOE. S'haurà d'indicar quin procediment establirà per a, des de bon principi, per anar recopilant la documentació relativa a l'obra que es vagi executant. Haurà de definir per a cada part de l'obra la documentació que creu que serà rellevant, com ara: fitxes tècniques dels materials, actes d'assaigs, etc. i després explicar quin protocol implementarà per anant-la processant, registrant i arxivant. També formen part de la documentació final d'obra els plànols finals, les modificacions de preus, la justificació dels amidaments mensuals, etc., i per tant caldrà que expliqui també com gestionar-la. L'objectiu a complir es disposar de tota la documentació final d'obra com a màxim un mes després de la seva recepció.	8p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ 6p si s'ha exposat NOTABLEMENT 4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ 2 si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.	8,00	8,00	
V4	SUBTOTAL V4		8,00	8,00	
P4	SUBTOTAL P4 aplicant coef. de proporcionalitat			8,00	
	<b>TOTAL CRITERI B</b>		<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	
<b>PUNTUACIÓ TOTAL JUDICI DE VALORS</b>			<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	

El quadre següent, a mode de resum, assenyala les valoracions per a cada empresa:

	<b>Punts màx.</b>	<b>SBS</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>

Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica,

Cap de Planificació i suport a Manteniment

Director de Manteniment