//; ATL 2026-0050-OSE

Ens d’Abastament 2025-357 (PDA)
d’Aigua Ter-Llobregat

INFORME DE VALORACIO DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR REFERENT A LA
CONTRACTACIO DEL SERVEI DE DIRECCIO D’OBRA, COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT
LABORAL | REDACCIO DEL DOCUMENT D’OBRA EXECUTADA DE L’OBRA “RENOVACIO DELS
CABALIMETRES DE CONTROL DE LA XARXA DE DISTRIBUCIO D’ATL, LLIGATS A LA UPC
(FASE IV)".

1. Antecedents

El Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractacio,
estableix la documentacio que s’ha d’incloure al sobre B per part de les empreses licitadores.
La secretaria de la Mesa de Contractacio, ha donat trasllat a la Direccié de Manteniment les
propostes técniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoracio
corresponent.

2. Objecte

L’objecte d’aquest document és valorar la documentacio técnica de les propostes admeses
en aquesta licitacio atenent els criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor especificats al
Plec de Clausules Administratives Particulars.

En data 6 de maig de 2026 té lloc I'obertura dels sobres corresponents als criteris
d’adjudicaci6 no ponderables automaticament, es procedeix a fer-ne la valoracio
corresponent d’acord amb els criteris de valoracio del Plec.

Les empreses admeses a la licitacio son:

e DOPEC, SL
e BALART ENGINYERS, SLP

3. Aplicacio dels criteris de valoracié a les proposicions presentades pels licitadors.

D’acord amb el Plec de clausules administratives, I'adjudicacié recaura sobre aquella oferta
que ofereixi la millor relacié qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuacio
resultant de la suma de la valoracié del preu i de la qualitat.

Ponderacid/puntuacio: La valoracid maxima de la qualitat mitjangant I'aplicacié de criteris
sotmesos a judici de valor sera de 30 punts sobre un total de 100 punts. No s’exigeix
puntuacié minima per obtenir la valoracio dels criteris sotmesos a judici de valor.

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de I'apartat corresponent als
Criteris d’Adjudicacio, del Plec Clausules Administratives.

Una vegada revisades i analitzades les documentacions técniques sotmeses a judici de valor
presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents
criteris de valoracio fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.
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Les empreses que es presenten son:

e DOPEC, SL
o BALART ENGINYERS, SLP.

4. Valoracié de les propostes presentades
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A I'Annex |, s’adjunta taula que es detalla la valoracié que s'ha atorgat a cada empresa
d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de
Clausules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del técnic sota signant, sén
els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la maxima

puntuacio.

El quadre seguent, a mode de resum, assenyala les valoracions per a cada empresa:

Punts max.

BALART

DOPEC

TOTAL

30,00

24,75

30,00

Sant Joan Despi, en data de la signatura electronica,

Cap de Planificacio i suport a Manteniment
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ANNEX I. TAULA DE PUNTUACIONS
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VALORACIO JUDICIS DE VALOR. CODI 2026-0050-OSE (2025-357)
SERVEI DE DIRECCIO D'OBRA DE LES OBRES “RENOVACIO DELS CABALIMETRES DE CONTROL DE LA XARXA DE DISTRIBUCIO D’ATL, LLIGATS A LA UPC (FASE IV)”
A Memoria técnica descriptiva del projecte (18 p.)
al) Coneixement i aspectes rellevants de les obres
Proposta técnica relativa a un analisi de les caracteristiques principals de I'obra, en|5p sil'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE La majoria continguts s’ajusten a
referéncia a la substitucio dels cabalimetres, I'adaptacié al PLC existent, les modificacions|3,75p si s'ha exposat NOTABLEMENT aspectes concrets actuacié, pero en
en caldereria i els talls de servei necessaris. S'exposaran també els principals aspectes|2,5p si I'aspecte a valorar s'ha exposat BE 5.00 3.75 d’altres particulars no, com ara les 5.00
propis de 'obra o externs a la mateixa que, a judici del licitador, podrien condicionar el seu|1,25 si I'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT ’ ’ modificacions calderieria i aspectes ’
normal desenvolupament. 0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat. propis condicionants de I'obra.
Al SUBTOTAL V1 5,00 3,75 5,00
P1 SUBTOTAL P1 aplicant coef. de proporcionalitat 3,75 5,00
a2) Analisi del pla d’obres i de les fases constructives
Proposta técnica relativa a un analisi del pla d’obra del projecte constructiu ressaltant els|8p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE Els continguts s’ajusten a aspectes
possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per I'execucié de|6p si s'ha exposat NOTABLEMENT concrets actuacié, perd en d'altres
les diferents fases de les obres. Fer especial atencié en descriure els mitjans necessaris|4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BE particulars no, com ara les mitjans pels|
per minimitzar les afeccions al servei i els treballs de posta en marxa per recepcionar la|2p si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT talls, posta en marxa i entrega equips.
instal-lacio, tant en mode local com en remot. Aixi mateix, fara un analisi del cami critic,|0 si 'aspecte a valorar no s'ha exposat.
B - ) X ) N 8,00 4,00 8,00
revisara la seva coheréncia dels ligams i durades, i presentara les propostes a fer al
constructor per al seu compliment. També s’indicaran els terminis d’entrega dels principals|
materials i la seva afeccio al compliment del termini d’execucid.
V2 SUBTOTAL V2 8,00 4,00 8,00
P2 SUBTOTAL P2 aplicant coef. de proporcionalitat 4,00 8,00
a3) Analisi del pla de control de qualitat i ambiental
Proposta técnica relativa a un analisi del control de qualitat previst en el projecte preveient|5p si I'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE
si seria adient ampliar-lo o millorar-lo, tant pel que fa als conceptes i activitats a controlar|3,75p si s'ha exposat NOTABLEMENT
com del tipus de control a realitzar. En cas de no existir el pla de control, haura de proposar|2,5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BE
el pla d’autocontrol del contractista de les obres i assajos de contrast. (S'especificara el|1,25 si 'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT
L N I : \ . A \ 5,00 5,00 5,00
temps maxim de lliurament dels resultats i de I'informe corresponent de cada tipus d'assaig,|0 si I'aspecte a valorar no s'ha exposat.
des del moment mateix de la seva execucid).
V3 SUBTOTAL V3 5,00 5,00 5,00
P3 SUBTOTAL P3 aplicant coef. de proporcionalitat 5,00 5,00
TOTAL CRITERI A 18,00 12,75 18,00
B Sistemes pel seguiment i control de les obres (12 p.)
b1) Revisio del projecte i informe previ
Proposta de la planificacié d'un analisi de revisié dels diferents documents del projecte que,|6p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE
a judici del licitador, s’hauran de revisar i I'estructura i continguts que hauria de tenir 4,5p si s'ha exposat NOTABLEMENT
informe técnic inicial. També es definira protocol per poder aprovar els equips o materials |3p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BE
oferts pel Contractista 1,5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT 6,00 6,00 6,00
0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.
va SUBTOTAL V4 6,00 6,00 6,00
P4 SUBTOTAL P4 aplicant coef. de proporcionalitat 6,00 6,00
b2) Metodologia de seguiment i control




VALORACIO JUDICIS DE VALOR. CODI 2026-0050-OSE (2025-357)

SERVEI DE DIRECCIO D'OBRA DE LES OBRES “RENOVACIO DELS CABALIMETRES DE CONTROL DE LA XARXA DE DISTRIBUCIO D’ATL, LLIGATS A LA UPC (FASE IV)”

Proposta de la planificacio d'un analisi del de les activitats i metodologies proposades per
al seguiment i control durant I'execucié de les obres, especialment per la seguiment
pressupostari i de programacié temporal, el seguiment del control de qualitat, el seguiment

Bp si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE

4,5p si s'ha exposat NOTABLEMENT

3p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BE

1,5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat SUFICIENTMENT

mediambiental i de les activitats relacionades amb la seguretat i salut de les obres. Sobre 6.00 6.00 6.00
el control de qualitat, es valorara el fet d’aportar carta de compromis d’algun laboratori i/o |0 si 'aspecte a valorar no s'ha exposat. ’ ’ ’
empresa amb la que s’hagi contactat per a dur a terme el control de qualitat de contrast per
I'obra.
V5 SUBTOTAL V5 6,00 6,00 6,00
P5 SUBTOTAL P5 apli coef. de proporci 6,00 6,00
TOTAL CRITERI B 12,00 12,00 12,00
PUNTUACIO TOTAL JUDICI DE VALORS 30,00 24,75 30,00
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