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INFORME DE VALORACIO DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, REFERENT A LA
CONTRACTACIO DEL SERVEI DE DIRECCIO D’OBRA, COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT
| REDACCIO DE DOCUMENT D’OBRA EXECUTADA DE L’'OBRA “PROJECTE CONSTRUCTIU
CONNEXIO A LA XARXA TER-LLOBREGAT DE LA LLAGOSTA ID 01.05”

2026-0010-OSE

1. Antecedents

El Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractacio,
estableix la documentacié que s’ha d’incloure per part de les empreses licitadores.

En data 6 de maig de 2026 té lloc I'obertura del sobre B corresponent als criteris
d’adjudicacié no ponderables automaticament. La secretaria de la Mesa de Contractacio,
ha donat trasllat al departament d’Obres i Projectes les propostes técniques presentades
pels licitadors, per tal que emeti I'informe de valoracié corresponent.

2. Objecte

L’objecte d’aquest document és valorar técnicament la documentacié de les propostes
admeses en aquesta licitacid atenent els criteris d’adjudicacio sotmesos a judici de valor
especificats al Plec de Clausules Administratives Particulars.

Les empreses admeses a la licitacio son:

SGS TECNOS, S.A.
PROJECTS FACILITIES&MANAGEMENT
SOCOTEC

3. Aplicacio dels criteris de valoracio a les proposicions presentades pels licitadors.

D’acord amb el Plec de clausules administratives, I'adjudicacié recaura sobre aquella
oferta que ofereixi la millor relacié qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major
puntuacio resultant de la suma de la valoracié del preu i de la qualitat.

Ponderacid/puntuacio: La valoracié maxima de la qualitat mitjangant I'aplicacié de criteris
sotmesos a judici de valor sera de 45 punts sobre un total de 100 punts.

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de I'apartat corresponent
als Criteris d’Adjudicacio, del Plec Clausules Administratives.

Una vegada revisada i analitzada la documentacio tecnica sotmesa a judici de valor
presentada per 'empresa admesa al procediment i aplicats els diferents criteris de
valoracio fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.
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4. Valoracié de les propostes presentades

A la taula que s'adjunta a continuacié es detalla la valoracié que s'ha atorgat a cada
empresa d'acord als diferents apartats que s'especifiqguen en cadascun dels criteris
descrits al Plec de Clausules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del técnic sota signant,
sén els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la
maxima puntuacié. (Annex 1)

El quadre seguent, a mode de resum, assenyala les valoracions per a cada empresa:

TOTAL 45,00 32,98 31,98 35,80

Sant Joan Despi, en data de la signatura electronica,

Enginyera d’Obres i Projectes
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ANNEX 1



ANNEX 1 VALORACIO JUDICIS DE VALOR 2026-0010-OSE

A Experiéncia Equip consultor 30
al) Experiéncia del Director/a d’obra
Es valorara I'experiéncia acreditada en direccié d’obres de
conduccions hidrauliques que travessin el domini public
P1 max —— oy L - 10,00
hidraulic, amb caracteristiques técniques similars a les del
projecte objecte del contracte.
Obra 1 2,00 1,50 I’EI rn'atenal de la conduccié no 2,00 1,50 I’EI rn'atenal de la conduccié no
és d'acer. és d'acer.
Obra 2 2,00 1,50 [‘EI m'aterlal de la conduccié no 1,00 No es tlracta d'una conduccié 1,50 [‘EI m'aterlal de la conduccié no
és d'acer. hidraulica . és d'acer.
Obra 3 2,00 1,50 I’EI rn'atenal de la conduccié no 2,00 1,50 I’EI rn'atenal de la conduccié no
és d'acer. és d'acer.
Obra 4 2,00 1,50 [‘EI m'aterlal de la conduccié no 1,50 [‘EI m'aterlal de la conduccié no 1,50 [‘EI m'aterlal de la conduccié no
és d'acer. és d'acer. és d'acer.
Obra 5 2,00 1,50 I’EI rn'atenal de la conduccié no 1,00 No gs t.roba en domini public 2,00
és d'acer. hidraulic
V1 SUBTOTAL V1 10,00 7,50 7,50 8,00
P1 SUBTOTAL P1 aplicant coeficient de proporcionalitat 9,38 9,38 10,00
a2) Experiéncia Vigilant/a d'Obra
Es valorara I'experiéncia acreditada com a vigilant d’obres de
conduccions hidrauliques que travessin el domini public
P2max |hidraulic, amb caracteristiques técniques similars a les del 10,00
projecte objecte del contracte.
No es tracta d'una conduccio, El material de la conduccié no No es tracta d'una conduccio,
Obra 1 2,00 0,50 el perfil proposat no encaixa 1,50 &s d'acer. 0,50 les funciones de les referéncies
completament. . no encaixen completament.
EI material de la conduccié no No és una conduccié No es tracta d'una conduccio,
Obra 2 2,00 1,00 és d'acer,el perfil proposat no 1,00 hidraulica 0,50 les funciones de les referéncies
encaixa completament. B no encaixen completament.
El material de la conduccié no El material de la conduccié no No es tracta d'una conduccio,
Obra 3 2,00 1,00 és d'acer,el perfil proposat no 1,50 &s d'acer. 0,50 les funciones de les referéncies
encaixa completament. . no encaixen completament.
EIl material de la conduccié no El material de la conduccié no No es tracta d'una conduccio,
Obra 4 2,00 1,00 és d'acer,el perfil proposat no 1,50 &s d'acer. 0,50 les funciones de les referéncies
encaixa completament. : no encaixen completament.
No es tracta d'una conduccio, No es troba en domini pablic No es tracta d'una conduccio,
Obra 5 2,00 0,50 el perfil proposat no encaixa 1,50 hidraulic P! 0,50 les funciones de les referéncies
completament. no encaixen completament.
V2 SUBTOTAL V2 10,00 4,00 7,00 2,50
P2 SUBTOTAL V2 aplicant coeficient de proporcionalitat 4,00 7,00 2,50
a3) Experiéncia Técnic/a Instal-lacions Eléctriques,
d’Automatitzacié i Telecontrol
Es valorara I'experiéncia acreditada en obres de
i auli d’aigua p que incloguin
P3max |instal-lacions eléctriques, sistemes d’automatitzacio i 10,00
telecontrol
No és una instal-lacio
Obra 1 2,00 1,00 hidraulica i falta el sistema de 2,00 2,00
telecontrol i automatitzacio.
No és una instal-lacié
Obra 2 2,00 1,00 hidraulica i falta el sistema de 2,00 2,00
telecontrol i automatitzacio.
Obra 3 2,00 2,00 0,00 No presenta referéncia. 2,00
Obra 4 2,00 2,00 0,00 No presenta referéncia. 2,00
Obra 5 2,00 2,00 0,00 No presenta referéncia. 2,00
v3 SUBTOTAL V3 10,00 8,00 4,00 10,00
P3 max SUBTOTAL V3 aplicant coeficient de proporcionalitat 8,00 4,00 10,00
A TOTAL CRITERI A 30 21,38 20,38 22,50
B b)Criteris de valoracié segons les -
propostes i metodologia de treball
P4 max 5,00
V= P4 max si els continguts son coherents i s'ajusten aaspectes concrets i
particulars de les obres a executar.
Memoéria técnica descriptiva i analisis de I'annex de geologia i geotécnia i . . Lo
I'annex de calculs estructurals. | V=0,66 P4 max si gls cgmlnguts son coherents i sajustgn en alguns elements|
Revisio critica de l'annex de geologia i geotécnia i I'annex de calculs|a@aspectes concrets i particulars de les obres a executar pero en d'altres no.
estructurals. PR 0 i
La descripci6 de I'actuacié no
V=0,33 P4 max si els continguts son coherents, perd no s'ajusten a aspectes| 500 330 o . .
. .- " . . s'ajusta al projecte que s'ha de 5,00 5,00
Propostes de millora técnica, alternatives o ajustos que puguin optimitzar la|concrets i particulars de les obres a executar. Es un document genéric que podria ! ! P J el . ’ '
soluci6 prevista, sempre dins del marc del projecte i la normativa aplicable. servir per a qualsevol obra i per tant també per a aquesta. &l
me::;do\ogla de seguiment i control de les instal-lacions durant I'execucié de; V=0 si els continguts ni son coherents ni sajusten en res a l'objecte d'aquesta
) actuaci6. També s'atorgara aquesta puntuacié sind s’ha presentat cap document en
aquest apartat.
V4 SUBTOTAL V4 5,00 3,30 5,00 5,00
P4 max SUBTOTAL P4 aplicant coeficient de proporcionalitat 3,30 5,00 5,00
P5 max 5,00
V= P4 max si els continguts son coherents i s'ajusten aaspectes concrets i
particulars de les obres a executar.
Memoria técnica descriptiva i analisis de I'annex de installacions eléctriques,(\/=0,66 P4 maxsi els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements|
automatitzacio | telecontrol. Revisio critica de Iannex dinstal-lacions| 5 aspectes concrets i particulars de les obres a executar perd en daltres no.
eléctriques, d’automatitzacié i telecontrol del projecte constructiu.
Propostes de millora técnica, alternatives o ajustos que puguin optimitzar la Vv=0,33 E4 max si els continguts son coherents, perd no sajustgq a aspectgs 5,00 3,30 No es menciona el PI&D ni els 3,30 No es menciona el PI&D ni els 5,00
solucié prevista, sempre dins del marc del projecte i la normativa aplicable. concrets i particulars de Ie§ obres a executar. Es un document genéric que podria tags. tags.
servir per a qualsevol obra i per tant també per a aquesta.
Metodologia de seguiment i control de les instal-lacions durant I'execucié de
I'obra. V=0 si els continguts ni son coherents ni s'ajusten en res a I'objecte d’aquesta
actuaci6. També s'atorgara aquesta puntuacié sind s’ha presentat cap document en
aquest apartat.
V5 SUBTOTAL V5 5,00 3,30 3,30 5,00
P5 max SUBTOTAL P5 aplicant coeficient de proporcionalitat 3,30 3,30 5,00
P6 max 5,00
V= P4 max si els continguts son coherents i s'ajusten aaspectes concrets i
Memoria técnica descriptiva i analisis de I'annex de serveis existents i afeccions. particulars deles obres a executar.
Haura de contenir: V=0,66 P4 maxsi els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements ) o Manca un major nivell de detall
aaspectes concrets i particulars de les obres a executar pero en d'altres no. Faltaria una identificacié de L N
o . o o . . " N en la definici6 de les solucions
Analisi de 'annex d'afeccions a serveis existents, amb identificacié de possibles possibles conflictes, errors o constructives, la sistematitzacio
conflictes, errors o mancances. V=0,33 P4 max si els continguts son coherents, perd no s'ajusten a aspectes 5.00 500 330 mancances, aixi com una 3.30 e —. eII
_ o » _ o concrets i particulars de les obres a executar. Es un document genéric que podria ’ ’ : analisi detallada dels riscos : desenvolupament de
Propostes de millora tecnica, alternatives o ajustos que puguin optimitzar la|servir per a qualsevol obra i per tant també per a aquesta. associats a les afeccions 2 i
soluci6 prevista, sempre dins del marc del projecte i la normativa aplicable. existen metodologies especifiques de
. . n S . " control i seguiment.
. . . . : . " V=0 si els continguts ni son coherents ni s'ajusten en res a I'objecte d’aquesta
Metodologia de seguiment i control de les instal-lacions durant I'execucié de| ‘e oo N PSR
I'obra. actuaci6. També s'atorgara aquesta puntuacié sind s’ha presentat cap document en
aquest apartat.
V6 SUBTOTAL V6 5,00 5,00 3,30 3,30
P6 max SUBTOTAL P6 aplicant coeficient de proporcionalitat 5,00 3,30 3,30
B TOTAL CRITERI B 15 11,60 11,60 13,30
PUNTUACIO TOTAL JUDICI DE VALORS 45,00 32,98 31,98 35,80
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